

## 質 問 回 答 書

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 件 名 | 令和 7 年度 河川等水質調査業務委託 |
|-----|---------------------|

|   | 質 疑 内 容                                                                                                                                                                                          | 回 答 内 容                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 契約期限が今年度は R8 年 3 月 19 日迄となっておりますが、3/25 頃迄への延長のご相談は可能でしょうか。<br>採水作業が雨天等で月初採水予定から延期になる可能性や 3 月が多項目の分析の月なこと等を考慮すると、3/19 迄の納品が現状かなり厳しいです。(又は、6 月・12 月の小項目を多項目へ、9 月・3 月の多項目を小項目へと逆に入れ替えて変更は、可能でしょうか。) | 納期の延長について、河南町設計業務等委託契約約款第 2 2 条に基づき、協議は可能です。<br><br>検査項目の入れ替えは、過去の測定値と比較するほか公表を行いますので、変更は出来ません。 |